

PROJEKTNA NALOGA

AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU GORICA

1. UVOD

Načrtovana agromelioracija dejansko pomeni operativni zaključek izvedene komasacije, to je vzpostavitev novega in sanacija starega potnega režima. Izvedba načrtovane agromelioracije bo omogočila predvidene učinke komasacije. Ureditev potne infrastrukture v skladu z idejno zasnovo ureditve komasacijskega območja je tudi obveznost Občine v skladu z Odločbo o dodelitvi javne finančnih pomoči v letih 2013-2015.

Za načrtovano agromelioracijo je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdalo Odločbo u uvedbi agromelioracije »Gorica«, štev. 3313-54/2015/6, z dne 25. 11. 2015 in 3313-54/2015/8 z dne 10.10.2016.

Z izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Gorica bodo doseženi naslednji cilji: omogoča operativni zaključek komasacije in tako doseg predvidenih učinkov komasacije, učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov (kmetijskih zemljišč, kmetijske mehanizacije in delovne sile na kmetijah), povečanje produktivnosti dela, povečanje bruto dodane vrednosti na kmetijah, zmanjševanje stroškov na enoto proizvoda in okoljski učinki-zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Za načrtovano agromelioracijo so bila pridobljena ustrezna strokovna mnenja in soglasja, katerih pogoje se mora upoštevati pri izvedbi agromelioracijskih del.

2. PREDMET NALOGE

Predmet naložbe je izvedba agromelioracije - ureditev poljskih poti na zaključenem komasacijskem območju Gorica.

Agromelioracijska dela obsegajo naslednja agromelioracijska dela - ureditev poljskih poti: izgradnja novih poljskih poti-INP - gramoziranih v dolžini 4.005 m, rekonstrukcijo obstoječih poljskih poti -RP-v dolžini 3.120 m in izgradnja novih poti- zelenih-INPZ- v dolžini 4.248 m v skladu z idejno zasnovo komasacijskega območja v letu 2018.

Natančna lokacija posegov mora biti usklajena z mejami novih parcel, ki so bile določene v komasacijskem postopku.

Novo določene meje parcel so osnova za določitev zakoličbenih elementov. Zato je pred pričetkom del izvajalec gradbenih del obvezno dolžan pri izvajalcu komasacije naročiti ustrezno zakoličbo projektiranih posegov, ter pri izvajanju del ohraniti mejna znamenja.

Potrebno je izdelati elaborat za vpis v uradne evidence GJI in vpis v evidenco GJI.
Potrebno je izdelati varnostni načrt.

Opredeljena agromelioracijska dela spadajo po Zakonu o graditvi objektov (UL RS št. 102/2004) in Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (UL RS št. 18/2013) med enostavne objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

3. SOFINANCIRANJE

Javno naročilo se sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali

prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih (UR list RS št. 74/16), na podlagi odločbe Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana: Agromelioracija Gorica, št. odločbe: 33130-2/2016/11, z dne 16.8.2017.

4. ZAGOTOVLJENA SREDSTVA

Naročnik ima sredstva za realizacijo predmeta javnega naročila planirana v proračunu občine Krško (Ur list RS št. 38/17), na PP 5069, kontu 4205 in NRP OB054-14-0006

Ponudnik ponudbene cene oblikuje ob upoštevanju določb Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (Uradni list RS, št. 7/16 in 38/16).

5. OBSEG NALOGE

Predmet javnega naročila se realizira ob upoštevanju popisov del, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije in projektne dokumentacije, št. projekta 1-2017, Gradbeništvo Vodeb, Aleš Vodeb s.p., Dolenja vas pri Artičah, februar 2017.

Projektna in preostala dokumentacija s katero razpolaga naročnik v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila je dostopna na spletni strani občine www.krsko.si.

Za izvedbo predmeta javnega naročila se bo sklenila pogodba.

Izvajalec bo z izvajanjem pogodbenih del pričel po podpisu pogodbe, v roku sedmih dni po uvedbi v delo, oziroma se prilagodil vremenskim razmeram in pogojem soglasodajalcev. **Najdaljši dopusten rok za dokončanje del je 30.06.2018.**

Izvajalec del bo odgovoren za odpravo vseh poškodb, ki bi zaradi izvajanja del nastale na voziščnih konstrukcijah in okoliških objektih oz. za povrnitev škode v primeru, da odprava škode ne bo mogoča.

Izvedejo se agromelioracijska dela glede na vrsto, dolžino in širino poljskih poti.

AGROMELIORACIJA GORICA

Tabela 1: Vrsta poti in dolžina poti

dolžina v m	
1.	REKONSTRUKCIJA POTI - RP
a	218
b	252
c	131
d	211
a	160
b	388
c	294
d	270
e	63
f	732
g	401
3120	

2.	IZGRADNJA NOVIH POTI - INP
a	803
b	443
c	947
d	145
e	241
f	252
g	247
h	325
i	602
	4005

3.	IZGRADNJA NOVIH POTI - ZELENE - INPZ
a	129
b	365
c	315
d	468
e	307
f	357
g	814
h	152
i	1083
j	142
k	116
	4248

SKUPAJ	11373
---------------	--------------

Tabela 2:

REKONSTRUKCIJA POTI - RP				
POLOŽAJ (OZNAKA) NA KARTI	KATASTRSKA OBČINA	PARCEL NA ŠTEVILK A	POVRŠINA PARCELE (v m2)	POVRŠINA AGROMELIORACIJ SKIH DEL (v m2)
RP 1	VELIKI PODLOG	3793	2293	654
RP 2	VELIKI PODLOG	3556	1010	756
RP 3	VELIKI PODLOG	3733	544	393
RP 4	VELIKI PODLOG	3618	861	633
RP 5	VELIKI PODLOG	3793	2293	480
RP 6	VELIKI PODLOG	3743	3655	1164
RP 7	VELIKI PODLOG	3546	5173	882
RP 8	VELIKI PODLOG	3573	2061	810
RP 9	VELIKI PODLOG	3570	849	189
RP 10	VELIKI PODLOG	3600	3045	2196
RP 11	VELIKI PODLOG	3393	3170	1203

SKUPAJ	9360
--------	------

IZGRADNJA NOVIH POTI - INP				
POLOŽAJ (OZNAKA) NA KARTI	KATASTRSKA OBČINA	PARCEL NA ŠTEVILK A	POVRŠINA PARCELE (v m2)	POVRŠINA AGROMELIORACIJ SKIH DEL (v m2)
INP 1	VELIKI PODLOG	3777	3598	2409
INP 2	VELIKI PODLOG	3743	3655	1329
INP 3	VELIKI PODLOG	3545	3814	2841
INP 4	VELIKI PODLOG	3570	849	435
INP 5	VELIKI PODLOG	3573	2061	723
INP 6	VELIKI PODLOG	3646	3872	756
INP 7	VELIKI PODLOG	3646	3872	741
INP 8	VELIKI PODLOG	3445	1598	975
INP 9	VELIKI PODLOG	3393	3170	1806

SKUPAJ	12015
--------	-------

IZGRADNJA NOVIH POTI - ZELENE - INPZ

POLOŽAJ (OZNAKA) NA KARTI	KATASTRSKA OBČINA	PARCEL NA ŠTEVILK A	POVRŠINA PARCELE (v m2)	POVRŠINA AGROMELIORACIJ SKIH DEL (v m2)
INPZ 1	VELIKI PODLOG	3793	2293	387
INPZ 2	VELIKI PODLOG	3794	1688	1095
INPZ 3	VELIKI PODLOG	3706	1272	945
INPZ 4	VELIKI PODLOG	3644	2120	1404
INPZ 5	VELIKI PODLOG	3645	1398	921
INPZ 6	VELIKI PODLOG	3646	3872	1071
INPZ 7	VELIKI PODLOG	3546	5173	2442
INPZ 8	VELIKI PODLOG	3588	622	456
INPZ 9	VELIKI PODLOG	3479	3243	3249
INPZ 10	VELIKI PODLOG	3443	585	426
INPZ 11	VELIKI PODLOG	3804	479	348

SKUPAJ	12744
--------	-------

POVZETEK DEL:

AGROMELIORACIJSKO DELO	KOLIČINA (v m2)
REKONSTRUKCIJA POTI - RP	9360
IZGRADNJA NOVIH POTI - INP	12015
IZGRADNJA NOVIH POTI - ZELENE - INPZ	12744
SKUPAJ	34119

Datum: 18.12.2017

 Zapisala:
Magdalena Krošelj



 Potrdil:
Janko Avsec
Vodja oddelka za gospodarske dejavnosti

