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ZAKLJUČEK




1 UVOD:

Predmet projekta je izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacijskega sistema za komunalne odpadne vode romskega zaselka v Drnovem.

2 OBSTOJEČE STANJE:

Na obravnavanem območju romskega naselja na Drnovem ni obstoječe kanalizacije. Komunalne odpadne vode iz objektov so speljane v pretočne greznice ob objektih.

3 PREDVIDENI POSEGI IN OPIS REŠITEV IZGRADNJE KANALIZACIJE
Predvidena je dograditev kanalizacijskega omrežja v naselju Drnovo, za objekte v romskem naselju, z navezavo kanalizacije na obstoječo javno kanalizacijo - črpališče komunalnih odpadnih vod, ki vodi komunalne odpadne vode na kanalizacijski sistem Krško, kateri se zaključi s centralno čistilno napravo. 

Predvidena je izgradnja zbirnega kanala dolžine 362m in sekundarnega kanala Dr-2 dolžine 70m.
Sočasno z izvedbo kanalizacije bodo v kanal vzporedno položene tudi PEHD cevi za potrebe širitve optičnega omrežja Občine Krško (PE d50 v dolžini 350m in PEd32 v dolžini 244m) in pa vodovodna cev od obstoječe vodovodne cevi pri črpališču za komunalno odpadno vodo do obstoječega vodovodnega jaška pri romskem naselju (cev RCprotect, tip 2, d63 v dolžini 235m).

3.1 Trasa kanala

Zbirni kanal - 362m, armirani poliester DN200 (komunalna odpadna voda), poteka od obstoječega črpališča komunalnih odpadnih vod v in ob javni poti JP 692781 do objekta Drnovo št.93.

Sekundarni kanal Dr-2 dolžine 70m, armirani poliester DN200 (komunalna odpadna voda), poteka od revizijskega jaška DrJ9 predvidenega zbirnega kanala v javni poti JP 692781 po travniku in dalje po dostopni poti med objekti do objekta Drnovo št.95.

Skupna dolžina predvidenih kanalov znaša 432m.

3.2 Objekti na kanalih 

Na gravitacijskih kanalih so predvideni revizijski vstopni jaški, ki omogočajo redne preglede ter vzdrževalne in sanacijske posege. Jaški na kanalih so dimenzij DN 800mm do globine 1.5m ter DN 1000mm nad 1.5m z LTŽ pokrovom na predhodno izdelanem AB prehodnem obroču in AB vencu. Na predvidenih cevovodih je 20 revizijskih jaškov. Globina jaškov je od 1.00 do 2.35 m. Višinske kote vtokov, iztokov, pokrovov in dnov jaškov so prikazane v grafičnih prilogah.

V sklopu izgradnje kanalizacije, se bodo sproti izvajali tudi odcepi za priključke s priključki do posamezne parcele. 

3.3 Izhodišča za dimenzioniranje kanala 

3.3.1  Prispevno območje

Za prispevno območje predvidenega odseka kanalizacije je privzeta uporabljena površina obravnavanega območja. Pripadajoče območje, ki ga je gravitacijsko možno priključiti na odsek je definirano s številom populacijskih enot PE in prispevno površino ob objektih s katere je možno pričakovati dotok tuje vode. 

3.3.2 Izbor parametrov in količin odpadnih voda

Količine za hidravlični izračun kanalizacije so:
Odpadna voda iz objektov:
qh = 200 l/(d.PE) (privzeta najbolj neugodna obrtna obremenitev)
Tuje vode:

qf = 0,10 l/(s.ha)

Urni maksimum:
1/12 dnevnega odtoka …Qh =200xPE/(12x3600)  (l/s)

Izbran je 15-minutni računski naliv s pogostostjo n=1 

Intenziteta računskega naliva q'=157,2 l/(s.ha) (Novo mesto). 

3.3.3 Hidravlični preračun kanalizacije

Pri računu kanalizacije je upoštevana splošna zahteva (ATV) za minimalne dimenzije sanitarno-odpadnih  kanalov t.j. 200mm. Minimalna hitrost odtoka odpadne vode v kanalu pri sušnem pretoku je 0,4 m/s. Maksimalna polnitev kanalov pri maksimalnem dotoku naj pri sanitarnih kanalih nebi presegla 50% višine prereza cevi. Hidravlična prevodnost cevi je izračunana po Manningu z upoštevanjem koeficienta nG=0.011.

Kanali so dimenzionirani na Q = 2Qs+Qf = 2(Qh+Qg)+Qf, kjer posamezni parametri pomenijo: 





Qh ... odtok iz gospodinjstev (kuhinja, sanitarije)




Qg ... odtok iz obrti in industrije




Qf ... odtok tuje vode (nepravilni priključki, drenažna voda, ...)

Tabela 1: Izračun pretoka za območje
	
	LETO
	LETO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2017
	2067
	2017
	2067

	Leskovec
	PE
	PE
	Qs (l/s)
	Qf (l/s)
	Qs+f (l/s)
	2Qs+f (l/s)
	Qs (l/s)
	Qf (l/s)
	Qs+f (l/s)
	2Qs+Qf (l/s)

	tangirano območje
	32
	48
	0,15
	0,04
	0,19
	0,33
	0,22
	0,06
	0,28
	0,50


Upoštevan je bil koeficient rasti števila prebivalstva 1% na leto, za dobo 50 let. Skupni pretok 0,50 l/s je manjši kot prevaja predvidena armirano poliestrska cev DN200 mm pri 50% polnitvi in minimalnem predvidenem padcu 9 l/s.
4 GRADBENA IZVEDBA - KANALIZACIJA
4.1 Splošno

Gradnja se bo vršila deloma v cesti, deloma v travnati brežini. Izkopani material bo potrebno sproti nalagati na transportno sredstvo in odvažati deloma na začasno deponijo, deloma pa na stalno deponijo v oddaljenosti do 5km. Mesto začasne deponije je potrebno določiti z načrtom organizacije gradbišča, predvidi pa se na primernih mestih ob sami trasi, kjer ne smejo predstavljati ovire za promet  in mora omogočati tudi neovirano izvedbo del na sami trasi. Končna deponija zemeljskega materiala se določi v dogovoru s pooblaščenim upravljavcem deponije oz. zbiralcem gradbenih odpadkov. 

V kolikor obstaja nevarnost poškodbe obstoječih dobrin in infrastrukture zaradi manipulacije stroja, je potrebno dela izvajati z manjšimi gradbenimi stroji (npr. bobcat,..) ali ročno!

Deponiran material, ki je uporaben za vgradnjo, se po vgradnji cevi in zasipa 30cm nad cev nasuje nazaj v jarek, viške iz začasne deponije pa je potrebno odvesti na stalno deponijo.

Odvečni material se sprotno ob izkopu naklada na prevozno sredstvo in odpelje na stalno deponijo gradbenega materiala.

Deponije cevi, jaškov in ostalega materiala ob sami trasi niso predvidene. Dovažajo se sproti iz centralnega skladišča izvajalca. 

4.2 Pripravljalna dela

Pred začetkom del je potrebno izvesti vsa pripravljalna dela, ki bodo omogočila nemoteno manipulacijo in potek del. Urediti je potrebno območje gradbišča, gradbiščne priključke elektrike in vode, postaviti bivalni kontejner za potrebe pisarne in garderobe,… 

Pred začetkom izkopa je potrebno zakoličiti projektirano traso, postaviti gradbene profile in jih višinsko vezati na najbližji reper ali poligonsko točko. Po potrebi je potrebno med gradnjo zakoličbo  sproti obnavljati. 

Skladno z dogovorom  z upravljavci posameznih infrastrukturnih objektov in napeljav je potrebno zakoličiti in evidentirati vso obstoječo infrastrukturo. 

4.3 Izkopi, gradbena jama

Izvajalec je dolžan ob izkopu zagotoviti prisotnost geomehanika, v primeru suma v stabilnost terena pa je gradbeno jamo potrebno ustrezno zavarovati, obvezno upoštevati vse potrebne ukrepe, ki jih predvidi geomehanik in na to takoj opozoriti investitorja.

Izkop se predvidoma v plitvejših delih izvaja neopažen. Nagib izkopne brežine se določi na licu mesta skladno z ugotovitvami geomehanskega nadzora. Gradbena jama bo izkopana predvidoma v terenu 3., 4., in morda tudi 5. - te kategorije. Obvezno je potrebno  upoštevati vse ukrepe, ki jih predvidi geomehanik in o tem predhodno in nemudoma opozoriti investitorja in nadzori organ. Geomehanska spremljava del je vključena v ceno gradbeno-zemeljskih del.

V primeru razhajanja med dejanskim stanjem na terenu in predvidevanju projekta, mora izvajalec prilagoditi način fundiranja novonastalim razmeram. 

Pri zemeljskih delih je potrebno skladno z Zakonom o varstvu kulturne dediščine s pogoji pristojnih organov Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine v primeru arheološke najdbe le to zavarovati nepoškodovano na mestu odkritja in o tem takoj obvestiti pristojno enoto ZVKDS, ki nadalje postopa skladno s pravili arheološke stroke.

Pričakuje se, da bo v primeru padavin (dež, topljenje snega, talna voda) v gradbeno jamo dotekala voda. Zato ima glede na dejanske razmere nadzorni organ pravico zahte​vati dodatne ukrepe za vzdrževanje nivoja talne vode pod planumom zasipa posteljice. Vodo, ki bi vdirala v jarek je potrebno sprotno izčrpavati. 

Takoj po izkopu je potrebno izvesti peščeno posteljico in preprečiti zamakanje dna gradbene jame! Vgrajevanje cevi, zasip in utrjevanje se mora v kolikor je le mogoče izvajati v suhem (brez prisotnosti vode v jarku).
4.4 Opaževanje in razpiranje gradbenih jam

Stene izkopa se morajo na kritičnih odsekih, kjer obstaja nevarnost porušitve oz. ni možno sten izkopa izvesti pod kotom, zavarovati z razpiranjem in obojestranskim opažem. 

Izkop se predvidoma izvaja pod kotom do max. 80(, v primeru nestabilnosti brežin in na globinah >2m je jarek oz. stene jarka potrebno razpirati z vsemi varnostnimi ukrepi v skladu z zakonom o varstvu pri delu. Potrebno je preprečiti morebitno porušitev sten jarka in zavarovati delovno osebje. Gradbeno jamo je potrebno ustrezno označiti in zavarovati, kot to zahtevajo predpisi (ZVCP, zakon o varstvu pri delu,...). 

4.5 Kanalizacijske cevi in jaški

Ne glede na material in tip cevi pa morajo kanalizacijske cevi ustrezati naslednjim pogojem:

-
cevi in jaški morajo biti vodotesni (predvsem stiki med cevmi)

-
cevi morajo zagotavljati ustrezno obodno togost

-
morajo biti dovolj nosilne in biti sposobne prenašati tudi obtežbo v primeru neenakomernih pritiskov na cev

-
hrapavost cevi mora biti v mejah predpisane za posamezni material

-
stena cevi mora biti odporna na obrus in obrabo

-
življenjska doba cevi mora biti >50let

-
z ustrezno vgradnjo je potrebno zagotoviti varnost proti vzgonu

Vsi predvideni kanali bodo vkopani. Po izkopu je potrebno dno splanirati v predvidenih nagibih. Predlagamo izvedbo kanala iz armirano poliestrskih cevi. Cevi morajo dosegati nazivno temensko togost SN 10000. Potrebna debelina posteljice je 10 cm + DN/10. Ležišče in boke posteljice je potrebno zadostno utrditi zaradi preprečitve bočnih premikov in deformacij cevi! Vgradnjo je potrebno izvajati izključno skladno z zahtevami proizvajalca cevi! 

Vgrajevanje in montaža cevi:

Cevi se polagajo na utrjeno posteljico (s pnevmatskim kladivom), ker lahko drugače pride do deformacije cevi. Zahtevani odmik od smeri se izvede naknadno. 

Cevi se stikujejo in se nato položijo v izoblikovano ležišče. Glede na presojo varnosti proti porušitvi  je potrebno nato podbijanje kanala, da se doseže ustrezna zbitost za prevzem reakcijskih sil (40 MPa). Prilagoditve dolžin med posameznimi revizijskimi jaški se izvedejo na licu mesta z razrezom cevi na manjše potrebne dolžine. Pri razrezu je potrebno zagotoviti čim manjši del odpadnega materiala oz. čim večji del razrezanih cevi vgraditi. Utrjevanje se izvaja z ročnim nabijanjem ali z nabijanjem z žabo, pri čemer je potrebno paziti, da se ne poškoduje stena cevi!

Zasip:

V coni cevovoda (30 cm nad teme cevi) se zasip izvede z nekoherentnim peščenim materialom z max. zrnom kot je razvidno iz detajla, komprimacija bokov pa se vrši z lahkimi komprimacijskimi sredstvi - eksplozijski nabijač - v plasteh max. 30 cm. Zasip nad cono cevovoda je potrebno do višine 50cm pod koto terena (vozišča) jarek zasuti z dodatkom gramoza izboljšanim izkopanim materialom in planum zasutja utrditi do nosilnosti Ev2>60Mpa. Na skomprimiran planum zasipa se nato vgradi sloj tampona 0/32mm v debelini minimalno 40cm. Na odsekih v vozišču, kjer je višina nad temenom < 1.2m, se zasip nad cono cevovoda v vsej višini do asfalta izvede iz tamponskega materiala iz drobljenca 0/32mm z komprimiranjem v plasteh po 20cm. 

Ležišče in boke posteljice je potrebno zadostno utrditi zaradi preprečitve bočnih premikov in deformacij cevi! Vgradnjo je potrebno izvajati izključno skladno z zahtevami proizvajalca cevi!

V primeru slabe nosilnosti tal ali, ko na dnu jarka naletimo na skale in večje kamne, se dno jarka poglobi in debelina temeljne plasti poveča za 10-20 cm (določi nadzorni organ) oz. se izvede betonska posteljica. Izvajalec mora oceniti pogoje na terenu in glede na njih tehnično pravilno ukrepati. 

Preizkus vodotesnosti:

Kanalizacijske cevi in jaške je potrebno preizkusiti na vodotesnost v celoti skladno z zahtevami po SIST EN 1610:2001 (navodilo 13, tabela 3).

Pred izvedbo preizkusa se cevovod delno zasuje, da se prepreči morebitne premike iz ležišča cevi.

Odstopanje od predpisanih vrednosti je mogoče le s privolitvijo projektantskega nadzora. Testiranje se mora ponavljati, dokler dobljeni rezultati ne zadovoljijo zahtevam nadzornega organa. O preizkusu se mora voditi zapisnik, ki ga podpišeta nadzorni organ in izvajalec. 

Pri primopredaji objekta služi potrdilo o tesnosti, poleg ostalih atestov in preiskav, kot dokaz o zanesljivosti objekta.

Revizijski jaški, priključki in odcepi:

Projektirane kote pokrovov jaškov temeljijo na razpoložljivih podatkih iz kartografskih podlog in terenskih izmer. Prilagajajo se obstoječemu terenu. Izvajalec je dolžan pred naročilom montažnih jaškov pri investitorju preveriti vse podatke, kote, višine, profile  itd., ter dopolniti oz. korigrati pričujočo tehnično dokumentacijo.

Revizijski jaški so predvideni iz armiranega poliestra. Vsi jaški morajo biti grajeni vodotesno. Segment jaška se zaključi z AB ploščo, ki nalega na zasipno zemljino. V plošči je puščena odprtina za konusni nastavek (redukcija na fi 600mm), AB konusnim nastavkom, AB okvirjem in pokrovom iz DL. DLTŽ pokrovi izven prometnih površin so nosilnosti 125kN npr. LIVAR tip 600, kjer pa so jaški predvideni v povoznih površinah morajo pokrovi ustrezati nosilnosti 400kN npr. LIVAR tip 604.  Izvedba jaška po detajlih in navodilih proizvajalca.

Predvidene kanalizacijske cevi je potrebno v kolikor to izkazuje kontrola varnosti kanala obbetonirati pod križanjem z cesto, medtem ko na preostalem delu zaradi globine obbetoniranje ni potrebno! 

5 VPLIVI NA OKOLJE
S pravilno izvedbo  kanalizacije bodo vse komunalne odpadne vode odvedene v čistilno napravo, zato negativnih vplivov na okolje ne bo.

6 POGOJI IZVEDBE DEL NA KRIŽANJIH KANALIZACIJE Z OSTALIMI PODZEMNIMI VODI IN JAVNO INFRASTRUKTURO

Iz podatkov upravljavcev infrastrukturnih in komunalnih vodov ter terenskega ogleda je razvidno, da s predvidenim posegom tangiramo tudi obstoječe podzemne vode. Podatki o križanjih so prikazani v grafičnem delu in so informativni. Dejanska križanja je potrebno ugotoviti  na licu mesta. 

Izvajalec je dolžan vse podatke o obstoječih komunalnih in ostalih vodih preveriti in skupaj z ostalimi upravljavci organizirati zakoličbo in odkrivanje posameznih vodov ter prečkanja izvajati po zahtevah njihovih upravljavcev. 

Za morebitne poškodbe le-teh odgovarja in nosi vse posledice izključno izvajalec.  

Gradnja v varovalnem pasu lokalnih cest in javnih poti

Za zapore cest si je skladno z ZJC (Ur.l. RS št. 33/06, 45/08, 57/08-ZLDUVCP, 69/08-ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10-ZCes-1 in 24/15-ZCestn) izvajalec dolžan pridobiti dovoljenje upravljavca, predhodno pa izdelati elaborat ureditve prometa v času gradnje, v katerem se natančno določi terminski potek gradnje ter prometna signalizacija potrebna za usmerjanje prometa. Gradbeno jamo je potrebno ustrezno zavarovati in označiti skladno s ZVCP-1 (Ur.l. RS št. 56/08, 57/08-ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10-ZMV, 109/10-ZCes-1, 109/10-ZPrCP, 109/10-ZVoz in 39/11-ZJZ-E).  Med izvajanjem gradbenih del pri prečkanjih cest je potrebno izvajati prometno varnostne ukrepe.

Na območju gradbišča je potrebno zagotoviti izmenični enosmerni promet. V času zmanjšane vidljivosti (megla, dež, noč), je potrebno gradbeno jamo dodatno označiti z ustrezno svetlobno signalizacijo.
Gradnja v varovalnem pasu vodovoda in kanalizacije

Vsa dela v varovalnem pasu komunalne javne infrastrukture se lahko izvajajo samo pod stalnim nadzorom pooblaščenega predstavnika javne službe, ter ob upoštevanju njegovih navodil, pri čemer morajo biti zemeljska dela pri križanju s komunalnimi vodi izvedena ročno.

Pri delih v varovalnem pasu je potrebno predvideti primerne zaščitne ukrepe v smislu varovanja in zaščite komunalnih vodov, kateri morajo biti usklajeni z izvajalcem javne službe in razvidni iz projektne dokumentacije.

· Investitor je najmanj 10 delovnih dni pred začetkom gradnje dolžan pismeno obvestiti izvajalca javne službe, to - je družbo Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško, sektor komunala, ter naročiti zakoličbo obstoječih komunalnih naprav in objektov in nadzor pooblaščenega predstavnika izvajalca javne službe pri delih v varovalnem pasu komunalnih vodov in naprav. Varovalni pas znaša 3.00 m merjeno od osi voda na vsako stran.

· Vsa dela v varovalnem pasu komunalne javne infrastrukture se lahko izvajajo samo pod stalnim nadzorom pooblaščenega predstavnika javne službe, ter ob upoštevanju njegovih navodil, pri čemer morajo biti zemeljska dela pri križanju z komunalnimi vodi izvedena ročno.

· Pri delih v varovalnem pasu je potrebno predvideti primerne zaščitne ukrepe v smislu varovanja in zaščite komunalnih vodov, kateri morajo biti usklajeni z izvajalcem javne službe in razvidni iz projektne dokumentacije.

· Vsako posamezno prečkanje-križanje vodovoda in kanalizacije z ostalimi vodi, pred zasutjem obvezno pregleda predstavnik izvajalca javne službe, kar potrdi z vpisom v gradbeni dnevnik.

· Za vsako križanje se izdela-predloži tudi foto dokumentacija izvedenega stanja. Izdelana foto dokumentacija je priloga PID-a, ki se predloži izvajalcu javne službe.

· Vsa zemeljska dela v varovalnem pasu komunalnih vodov, širine 3.00 m levo in desno od komunalnih vodov je dovoljeno izvajati le ročno, v dogovoru in pod stalnim nadzorom predstavnika izvajalca javne službe to - je družbe Kostak d.d., Leskovška c. 2a, 8270 Krško. Pri izvajanju del je izvajalec del dolžan upoštevati tudi eventualne dodatne zahteve izvajalca javne službe.

Gradnja v varovalnem pasu energetske infrastrukture

Predviden poseg tangira NN podzemne kable in SN prostozračno nadzemno omrežje pristojnega upravljalca Elektro Celje, d.d.

V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati z izkopi in poklicati lastnika elektroenergetskih naprav.

Pri delih v bližini elektroenergetskih naprav je potrebno upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS št. 56/99, 64/01), Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo električnega toka (Ur.l.RS št. 29/92), Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l.RS št. 101/04).

Tehnični pogoji pri približevanju obstoječem distribucijskem omrežju:
· Pri križanju in paralelnem poteku kanalizacije z obstoječim elektroenergetskim podzemnim vodom je potrebno slednje pred začetkom gradnje kanalizacije zakoličiti.

· Križanje kanalizacije z elektroenergetskimi kabli pa se izvede na sledeč način: križanje kanalizacije z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da kanalizacija poteka pod električnim kablom. Električni kable se na mestu križanja položi v mapitel cev preseka 110 mm, katere dolžina je minimalno 1,5 m na vsako stran križanja. Oddaljenost od temena kanalizacijskega profila pa je minimalno 0,3 m, v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila v globini minimalno 0,8 m, se izvede mehanska zaščita kabla s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera v plasti suhega betona, v primeru, ko je teme kanalizacijskega profila na globini manjši kot 0,8 m, se izvede dodatna mehanska zaščita kabla z jeklenimi cevmi ustreznega premera v plasti suhega betona. V projektni dokumentaciji je obdelan detajl križanja in paralelnega poteka kanalizacije z zemeljskim kablom.

· Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise in pod strokovnim nadzorom pooblaščenega predstavnika Elektro Celje, d.d., s tem v zvezi je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da ni možno približevanje istih v bližino tokovodnikov na razdaljo manjšo od 3 m.

· Vsi stroški ureditve križanja in paralelnega poteka predvidenih vodov z elektroenergetskimi kabli bremenijo investitorja predmetnih del. Isto je v skladu 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). Vsa dela v zvezi z križanjem in izvedbo paralelnega poteka predvidenih vodov z električnimi kabli bo izvajalo Elektro Celje, d.d. 
· Vsa križanja z obstoječimi elektroenergetskimi podzemnimi vodi in paralelne poteke, je potrebno geodetsko posneti in posnetek v pisni in elektronski obliki dostaviti Elektru Celje, d.d. najkasneje na dan tehničnega pregleda. 
· Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je možno izvajati samo ročno in pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d.

· Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

· Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja (NNKB in DV 20kV) je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred pričetkom del obvestiti Elektro Celje d.d., ki bo iz varnostnih razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem območju, kar je v skladu s 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010). Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav so dovoljena samo pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d.

· Prav tako pa je potrebno vsa dela v bližini električnih vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s strani pooblaščenega predstavnika Elektro Celje, d.d. V primeru da gornjih zahtev ne bo možno izvesti, bo potrebno pred gradnjo predvidenega objekta elektroenergetske vode in objekte prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov in objektov ter pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bo potekala trasa novih elektroenergetskih vodov.

Gradnja v varovalnem pasu telekomunikacijskih vodov

Predviden poseg tangira trase obstoječega TK omrežja Telekoma Slovenije d.d.. Obstoječe TK omrežje na območju ureditev bo ustrezno zaščiteno. 

Morebitne stroške ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja ter nadzora krije investitor posega v prostor na določenem območju. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del v prostoru, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. Vsa dela v zvezi z zaščito in možnimi prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d.

Gradnja v varovalnem pasu vodotokov in vodne infrastrukture

V času izvedbe posega je potrebno zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oz, v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotoke. Po končanju del je potrebno odstraniti vse postavljene provizorije in pomožne objekte ter odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno sanirati in krajinsko ustrezno urediti oz. vzpostaviti v prvotno stanje. Prepovedano je odlaganje viškov zemeljskega in drugih materialov v struge, na brežine in priobalna zemljišča bližnjih vodotokov in odvodnikov ter nekontrolirano po terenu.
Varstvo kulturne dediščine

Na območju posega na Drnovem se nahaja evidentirana enota kulturne dediščine Drnovo – Arheološko najdišče Neviodunum, Ešd 128.

· Skladno s 27.točko 3.člena ZVKD-1 se na celotni trasi posega izvede arheološke raziskave – arheološke raziskave ob gradnji.

· Raziskava mora potekati skladno s pravilnikom o arheoloških raziskavah (Ur.l. RS št. 3/2013)

· V primeru odkritja intaktnih arheoloških ostalin arheološke raziskave ob gradnji preidejo nemudoma v arheološka izkopavanja. Način in obseg določi pristojni arheolog konservator z vpisom v gradbeni dnevnik.

· Očiščeni profil gradbene jame mora pregledati tudi geolog in skupaj z arheologi pripraviti poročilo. V primeru odkritja primernih vzorcev za datiranje nekdanje paleostruge Save je potrebno izvesti ustrezno vzorčenje. Obseg potrebnih analiz bo opredelila posebna komisija za poizkopavalno analizo gradiva.

· Za dejansko izvedbo arheološke raziskave na terenu je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskave in odstranitev po 31.členu ZVKD-1, ki ga izda minister za kulturo. Za pridobitev omenjenega soglasja je potrebno na Ministrstvo za kulturo posredovati vlogo s kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS, zarisom lokacije raziskovanja in obseg načrtovanega posega na katastrskem načrtu v merilu, navedbo izbranega izvajalca arheološkkih raziskav, finančni načrt raziskovanja z navedeno metodologijo arheoloških raziskav in  s specifikacijo ocene stroškov ter soglasja lastnika zemljišča za poseg v nepremičnino. 
7   ZAKLJUČEK

Projekt je izdelan skladno z navedeno zakonodajo. Predpisana je vgradnja vodotesnih cevi in jaškov, predpisan pa je tudi preizkus vodotesnosti. Deponije gradbenega materiala na in ob trasi niso predvidene. Material se sproti odvaža na deponijo skladno s pogoji upravljalca deponije. 
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